2.2.4.
Direzione e contabilità dei lavori, prestazioni di cui al D.Lvo 81/2008 Opere Edili
	DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, PRESTAZIONI DI CUI AL D.L.VO 81/2008 IN FASE DI ESECUZIONE – OPERE EDILI

	ENTE:

	PROGETTO:
	C.U.P.:

	
	C.I.G.:

	PROGETTISTI:


…………………………………………………, ....................................................

	DIREZIONE DEI LAVORI (art. 147, 148, 149 e 150 D.P.R. 207 / 2010)

	
	PREVISTA
	NOTE

	
	SI
	NO
	

	Ufficio Direzione dei Lavori
	
	
	

	Direttore dei lavori
	
	
	

	Direttori operativi
	
	
	

	Ispettori di cantiere
	
	
	

	Riunioni di coordinamento
	
	
	

	Tenuta contabile
	
	
	

	Esecuzione per Lotti
	
	
	

	Gestione della costruzione e D.L.
	
	
	

	Verbale stato di fatto dell’area di cantiere e proprietà limitrofe (in contraddittorio)
	
	
	

	Verbali di inizio, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori
	
	
	

	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici
	
	
	

	Verifica tracciamenti
	
	
	

	Verifica di avvenuto deposito della denuncia L. 1086/71
	
	
	

	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione della D.L.)
	
	
	

	Visite periodiche (richieste dalla Committenza)
	
	
	

	Assistenza giornaliera (richiesta dalla Committenza)
	
	
	

	Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali 
	
	
	

	Redazione eventuali ordini di servizio 
	
	
	

	Definizione e concordamento nuovi prezzi 
	
	
	

	Varianti in corso d’opera con atto di sottomissione
	
	
	

	Prove funzionali impianti
	
	
	

	Deposito relazione a struttura ultimata L. 1086/71
	
	
	

	Acquisizione certificazioni di conformità impianti
	
	
	

	Liquidazione dei lavori
	
	
	

	Rilascio C.R.E. (ove non previsto collaudo T.A.)
	
	
	

	Allacci ai sottoservizi (reti tecnologiche)
	
	
	

	Planimetrie con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare
	
	
	

	Relazione tecnica
	
	
	

	Domanda di allaccio
	
	
	

	Coordinamento con tecnici Enti Gestori
	
	
	

	Contabilità dei lavori
	
	
	

	Approvazione bollettini opere in economia
	
	
	

	Misurazione dei lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici
	
	
	

	Redazione SAL e relativi certificati di pagamento
	
	
	

	Quadro economico a consuntivo
	
	
	

	Confronto importi di appalto - contratto-consuntivo e relativi quadri di raffronto
	
	
	


	COORDINAMENTO SICUREZZA in fase di esecuzione (art. 151 D.P.R. 207/2010)

	
	PREVISTA
	NOTE

	
	SI
	NO
	

	Verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC 
	
	
	

	Verifica deposito Notifica Preliminare e sua affissione in cantiere; eventuali aggiornamenti in relazione ad opere sub appaltate in corso d’opera
	
	
	

	Riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione
	
	
	

	Verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori
	
	
	

	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.)
	
	
	

	Visite periodiche (richieste dalla Committenza)
	
	
	

	Assistenza giornaliera (richiesta dalla Committenza)
	
	
	

	Compilazione e redazione verbali 
	
	
	

	Redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza 
	
	
	

	Aggiornamento cronoprogramma
	
	
	

	Aggiornamento PSC 
	
	
	

	
	
	
	


	
	firme

	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


	……………………………………………………………….

	I PROFESSIONISTI


	……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….




…………………………………………………, ....................................................

